

RAPPORT DEVIS PAR TÂCHES

P552

DESCRIPTION DU PROJET

11-janv-2011

3:19 PM

DESCRIPTION	PRIX
1- CONDITIONS GÉNÉRALES	\$13,208.58
2- EXCAVATION DE MASSE	\$4,945.54
3- ÉGOUT & AQUEDUC DE 33'	\$1,488.33
4- SEMELLE	\$3,667.16
5- DRAIN AU PÉRIMÈTRE	\$1,008.53
6- REMBLAI SOUS-DALLE	\$1,848.74
7- MUR DE FONDATION	\$8,869.54
8- HYDROFUGE + CASSER TIGES + LISSE	\$957.22
9- REMBLAI PÉRIMÈTRE MAISON	\$2,321.14
10- GALERIE SUSPENDUE BÉTON AVANT (4' X 12')	\$1,269.45
11- CLOISON PORTEUSE 2X4 AU SS	\$454.58
12- PLANCHER RDC	\$8,047.66
13- ESCALIER TEMPORAIRE RDC	\$1,015.62
14- MUR EXTERIEUR AU RDC - 8'	\$6,597.15
15- CLOISON PORTEUSE AU RDC	\$340.50
16- POUTRE D'ACIER ÉTAGE	\$1,352.56
17- PLANCHER ÉTAGE	\$5,927.74
18- ESCALIER TEMPORAIRE ÉTAGE	\$1,188.92
19- MUR EXTERIEUR A L'ÉTAGE	\$2,004.26
20- TOITURE	\$18,470.14
21- PLOMBERIE SOUS-DALLE	\$853.80
22- PORTES EXTÉRIEURES (ALLOCATION)	\$1,916.10
23- FENETRES (ALLOCATION)	\$11,977.24
24- DALLE DE BÉTON	\$5,646.87
25- PLAFONDS	\$5,614.17
26- CLOISONS 8' - SS	\$1,525.60
27- CLOISONS 8' - RDC	\$253.63
28- CLOISONS 8' - ÉTAGE	\$539.53
29- CLOISONS 4' - ÉTAGE	\$695.37
30- ASPIRATEUR & VENTILATEUR & ÉCHANGEUR	\$6,867.18
31- PLOMBERIE (ALLOCATION)	\$11,075.04
32- ÉLECTRICITÉ (ALLOCATION)	\$13,171.78
33- REVÊTEMENT PIERRE (ALLOCATION)	\$9,541.04
34- REVETEMENT CANEXEL	\$10,049.00
35- SOFFITE, FASCIA, POUTRE & POTEAU GALERIE	\$4,612.40
36- GOUTTIERE	\$710.92
37- MUR SOUS-SOL - BOIS - URÉTHANE	\$6,090.17
38- ISOLATION MUR	\$4,488.09
39- GYPSE & JOINTS	\$13,844.80
40- ARMOIRES (ALLOCATION)	\$22,357.56
41- TABLETTE DE GARDE-ROBE	\$490.66
42- PORTES INTÉRIEURES (ALLOCATION)	\$5,271.54

43- ESCALIER EN ÉBÉNISTERIE (ALLOCATION)	\$7,272.85
44- COUVRE PLANCHER (ALLOCATION)	\$14,968.39
45- DOUCHE EN CÉRAMIQUE (36"X48")	\$4,115.93
46- MOULURE DE FINITION (ALLOCATION)	\$3,815.18
47- PEINTURE (BLANC)	\$8,615.32
48- GALERIE BOIS TRAITE (14' X 16')	\$4,228.01
49- RAMPE EXTÉRIEURE CÈDRE ET VERRE	\$1,033.15
50- ENTRÉE FINITION 0-3/4 (15' X 30')	\$326.59

Total avant taxes:	\$266,951.28
---------------------------	---------------------

T.P.S.:	5.0%	\$13,347.56
----------------	-------------	--------------------

T.V.Q.:	8.5%	\$23,825.40
----------------	-------------	--------------------

GRAND TOTAL:	\$304,124.25
---------------------	---------------------

Signature de l'entrepreneur: _____

Date: _____

Signature du client: _____

Date: _____